

Tranche ferme

Restauration complète du buffet et du clavier de grand orgue, changement de la console et de la tuyauterie, restauration et reconstruction de la mécanique, contrôle des sommiers et révision de l'alimentation en vent

295 910 €

Tranche conditionnelle n°1

Reconstitution du récit et de l'écho

74 293 €

Tranche conditionnelle n°2

Restauration complète de la pédale

67 716 €



Tranche conditionnelle n°3

Restauration complète du positif

95 898 €

Tranche conditionnelle n°4

Reconstitution de la soufflerie cunéiforme

53 410 €