

MARCHES ATTRIBUES	Date d'attribution	Entreprise attributaire
Fleurissement estival 2025 – lot 2 : mise en place, fleurissement et entretien de balconnières, bacs, suspensions et entrées de ville	06/03/2025	TORLOTING PAYSAGES
Fleurissement estival 2025 - lot 1 : fourniture de plantes, plantation et entretien des massifs	13/03/2025	TORLOTING PAYSAGES
Entretien et nettoyage des espaces verts 2025 Lot 1 : entretien et nettoyage des sites « sous les roches, route de Woinville, lotissement du Fond de la Vaux, promenade des Capucins »	13/03/2025	TORLOTING PAYSAGES
Entretien et nettoyage des espaces verts 2025 Lot 2 : entretien et nettoyage des espaces verts aux abords des HLM, de l'espace culturel des Avrils et du camping municipal	13/03/2025	TORLOTING PAYSAGES
Marché d'entretien du stade de foot Jean MATHIEU et de ses abords pour les années 2025-2026 à SAINT-MIHIEL.	13/03/2025	TORLOTING PAYSAGES
Aménagement des locaux du canoë kayak et de ses abords – lot 1 : gros oeuvre	20/10/2025	SAS HARQUIN
Aménagement des locaux du canoë kayak et de ses abords – lot 2 : charpente métallique	20/10/2025	VIGNOT ET CIE
Aménagement des locaux du canoë kayak et de ses abords – lot 3 : charpente bois, couverture, bardage	20/10/2025	SAS PALAZZO
Aménagement des locaux du canoë kayak et de ses abords – lot 4 : étanchéité	20/10/2025	SOPREMA
Aménagement des locaux du canoë kayak et de ses abords – lot 5 : serrurerie, menuiseries extérieures	20/10/2025	TRADITION TECHNOLOGIE
Aménagement des locaux du canoë kayak et de ses abords – lot 6 : plâtrerie, plafonds	20/10/2025	HALDRIC
Aménagement des locaux du canoë kayak et de ses abords – lot 7 : menuiseries bois intérieures	20/10/2025	EML INTERACTIVE
Aménagement des locaux du canoë kayak et de ses abords – lot 8 : revêtements de sols, faïence	20/10/2025	GIL & ASSOCIES
Aménagement des locaux du canoë kayak et de ses abords – lot 9 : peinture intérieure, ITE	20/10/2025	HALDRIC
Aménagement des locaux du canoë kayak et de ses abords – lot 10 : électricité	20/10/2025	DRU & RICHARD
Aménagement des locaux du canoë kayak et de ses abords – lot 11 : plomberie, chauffage, ventilation	20/10/2025	SAS LHERITIER TERTIAIRE
Acheminement et fourniture en électricité des points de livraison (PDL) de la ville de Saint-Mihiel période 2026-2028	25/11/2025	TOTAL ENERGIES